
Modelo 7

OBRA: 

ÁREA:

END: Rua Ervino Petry BDI: 27,08% (Onerado)

Quantidades R$ Unit R$ Material R$ Unit R$ MO Valor Global R$

Item Discriminação dos Serviços Unid (A) (B) (C)= (A x B) (D) (E)= (A x D) (F)= (C + E)

1.0
1.1 SERVICOS PRE-LIMINARES

1.1.1 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações m 50,00 15,85 792,50 47,55 2.377,51 3.170,01 99059

1.1.2 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras m² 6,00 548,72 3.292,31 548,72 3.292,31 6.584,62 93208

1.1.3 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário m² 2,00 640,44 1.280,88 640,44 1.280,88 2.561,75 93212

Material: 5.365,69 MO: 6.950,70 12.316,39

1.2 SERVIÇOS EM TERRA E FUNDACOES

1.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma m³ 4,03 195,88 789,79 195,88 789,79 1.579,59 96522

1.2.2 Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini-escavadeira m³ 5,58 14,68 81,89 49,13 274,15 356,04 96525

FUNDAÇÕES

1.2.3 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm m² 6,72 15,60 104,86 8,40 56,46 161,32 96617

1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 - montagem kg 35,42 14,27 505,36 4,76 168,45 673,82 96545

1.2.5
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, 

adensamento e acabamento
m³ 2,35 517,83 1.217,94 278,83 655,81 1.873,75 96557

VIGAS BALDRAME

1.2.6 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações m² 27,90 64,29 1.793,65 52,60 1.467,53 3.261,18 96533

1.2.7 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem kg 82,68 10,59 875,46 3,53 291,82 1.167,28 96547

1.2.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 - montagem kg 60,25 14,27 859,64 4,76 286,55 1.146,19 96545

1.2.9 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 - montagem kg 38,57 12,62 486,74 4,21 162,25 648,98 96546

1.2.10
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, 

adensamento e acabamento
m³ 2,44 517,83 1.264,16 278,83 680,70 1.944,86 96557

Material: 7.979,49 MO: 4.833,52 12.813,01

1.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.3.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m² 23,25 5,87 136,49 59,36 1.380,11 1.516,60 98557

Material: 136,49 MO: 1.380,11 1.516,60

1.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1.4.1 PILARES

1.4.1.1 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm m² 34,30 92,51 3.173,26 56,70 1.944,90 5.118,15 92269

1.4.1.2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
kg 87,12 13,54 1.179,94 4,51 393,31 1.573,26 92759

1.4.1.3
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 

de 10,0 mm - montagem.
kg 190,47 12,50 2.381,74 4,17 793,91 3.175,65 104108

1.4.1.4
Concretagem de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou 

igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento
m³ 2,57 1.084,22 2.789,17 81,61 209,94 2.999,10 103669

1.4.2 VIGAS

1.4.2.1 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm m² 37,45 95,28 3.568,25 58,40 2.186,99 5.755,24 92270

1.4.2.2
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
kg 95,12 13,54 1.288,30 4,51 429,43 1.717,74 92759

1.4.2.3
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 

de 10,0 mm - montagem.
kg 69,32 12,50 866,82 4,17 288,94 1.155,76 104108

1.4.2.4
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 

de 12,5 mm - montagem.
kg 108,19 10,54 1.140,49 3,51 380,16 1.520,66 104107

1.4.2.5
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total 

da laje (enchimento+capa) =(8+3)
m² 102,55 155,79 15.976,65 51,93 5.325,55 21.302,20 101964

1.4.2.6
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, 

adensamento e acabamento. Af_02/2022
m³ 2,81 766,44 2.152,73 57,69 162,03 2.314,77 103674

Material: 34.517,35 MO: 12.115,17 46.632,52
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1.5 PAREDES E PAINEIS

1.5.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) 

e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
m² 137,00 120,48 16.505,51 59,34 8.129,58 24.635,09 103334

1.5.2 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. m 15,60 74,36 1.159,99 31,87 497,14 1.657,13 93187

1.5.3 Verga moldada in loco em concreto para portas com ate de 1,5 m de vão. m 2,80 61,33 171,71 26,28 73,59 245,31 93188

Material: 17.837,22 MO: 8.700,31 26.537,53

1.6 ESQUADRIAS E VEDAÇÕES

1.6.1
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 90x210cm, 

fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação
um 2,00 1.550,75 3.101,50 273,66 547,32 3.648,82 90793

1.6.2
Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, 

acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação
m² 15,60 740,62 11.553,66 100,99 1.575,50 13.129,16 94559

1.6.3 Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete m² 15,60 270,61 4.221,47 36,90 575,66 4.797,13 102166

Material: 18.876,63 MO: 2.698,48 21.575,11

1.7 COBERTURA E PROTEÇÕES 

1.7.1

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha 

ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte 

vertical.

m² 99,70 18,59 1.853,76 4,65 463,44 2.317,20 100383

1.7.2
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical
m² 99,70 16,32 1.626,73 4,08 406,68 2.033,41 92543

1.7.3 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento m² 99,70 61,49 6.129,89 15,37 1.532,47 7.662,36 94213

1.7.4 Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 100cm m 12,70 192,49 2.444,63 48,12 611,16 3.055,79 94229

1.7.5 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais m 8,00 35,52 284,17 8,88 71,04 355,21 89578

1.7.6 Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33 m 53,20 45,81 2.437,08 11,45 609,27 3.046,35 101979

Material: 14.776,26 MO: 3.694,07 18.470,33

1.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

1.8.1 REVESTIMENTOS DE PAREDE

1.8.1.1
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 

com preparo em betoneira 400l
m² 152,00 2,27 345,37 3,41 518,06 863,43 87879

1.8.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l
m² 106,60 3,47 370,10 5,21 555,14 925,24 87894

1.8.1.3
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo em misturador 

300 kg.
m² 95,50 4,52 432,05 6,79 648,07 1.080,12 87885

1.8.1.4
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em faces internas nas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.
m² 152,00 10,08 1.531,75 20,46 3.109,92 4.641,67 87547

1.8.1.5
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada 

manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.
m² 95,50 22,20 2.119,81 45,07 4.303,85 6.423,66 87775

1.8.1.6
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 

aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas
m² 95,50 24,61 2.350,53 36,92 3.525,79 5.876,32 90406

Material: 7.149,60 MO: 12.660,84 19.810,44

1.9 PAVIMENTAÇÕES

1.9.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm m² 95,50 28,81 2.751,57 9,60 917,19 3.668,76 95241

1.9.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 

aderido, espessura 2cm
m² 95,50 33,34 3.183,92 11,11 1.061,31 4.245,22 87622

1.9.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em 

ambientes de área maior que 10 m²
m² 95,50 65,61 6.265,57 40,21 3.840,19 10.105,76 87257

1.9.4 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm m 64,00 12,05 771,51 7,39 472,86 1.244,37 88650

Material: 12.972,56 MO: 6.291,54 19.264,11

1.10 PINTURA EXTERNA E INTERNA

1.10.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 258,60 1,91 492,94 2,86 739,41 1.232,36 88485

1.10.2 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 95,50 2,37 226,70 3,56 340,05 566,76 88484

1.10.3 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos m² 152,00 9,68 1.471,89 14,53 2.207,84 3.679,73 88497

1.10.4 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos m² 95,50 16,51 1.576,24 24,76 2.364,36 3.940,60 88496

1.10.5 Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede, duas demãos m² 258,60 6,66 1.723,33 10,00 2.584,99 4.308,32 88489

1.10.6 Aplicação manual de tinta látex acrílica em teto, duas demãos m² 95,50 7,81 746,13 11,72 1.119,19 1.865,32 88488

1.10.7
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)
m² 31,20 12,49 389,67 18,73 584,50 974,17 100746
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1.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.12.1
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento 

e instalação
m 80,00 7,24 579,28 5,92 473,96 1.053,24 91854

1.12.2 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação m 40,00 11,37 454,87 9,30 372,17 827,04 91932

1.12.3
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação
m 150,00 2,77 416,03 0,92 138,68 554,70 91924

1.12.4
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação
m 100,00 2,94 294,25 2,41 240,75 535,01 91926

1.12.5 Caixa metálica sextavada 3x3 un 14,00 9,20 128,77 7,53 105,36 234,13 92866

1.12.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação un 4,00 8,99 35,95 7,35 29,42 65,37 93655

1.12.7 Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -fornecimento e instalação un 2,00 26,15 52,31 21,40 42,80 95,11 91958

1.12.8 Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação un 24,00 26,46 635,08 21,65 519,61 1.154,70 91996

1.12.9
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 W, com reator de partida rápida - 

fornecimento e instalação
un 14,00 89,18 1.248,49 72,96 1.021,49 2.269,98 97585

Material: 3.845,04 MO: 2.944,23 6.789,27

1.13 ACABAMENTOS

1.13.1 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 1,80 94,62 170,32 31,54 56,77 227,10 98689

1.13.2
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 

aditivo
m 11,90 120,44 1.433,27 40,15 477,76 1.911,03 101965

Material: 1.603,60 MO: 534,53 2.138,13

131.686,85

72.743,87

204.430,71

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MÃO DE OBRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO:

Subtotal:

Responsável Técnico

Eng. Civil CREA-RS 123.162

Subtotal:

CESAR DOBLER FINK

Lagoa dos Tres Cantos-RS, Janeiro de 2024

TOTAL DA OBRA:
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