



Usuário: JAIRO ALCENIR CASSEL
CPF: 664.899.200-00

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastrros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

18/04/2024 08:44 - v.3.9.8-b11289621
Sair do Sistema

Acesso à Informação

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
: Convênio 945639/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

94.704.277/0001-49 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF






Planilha Orçamentária


Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referênci Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	Placa de obra						R\$ 1.854,95	
1.1	Composição -002	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	4,50	M2	R\$ 331,84	24,22 %	R\$ 412,21	R\$ 1.854,95	<input type="text" value="🔍"/>
Total:								R\$ 390.074,06	
Valor não utilizado (QCI):								R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2	-	Pavimentação							R\$ 258.194,62	
2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3.044,00	M2	R\$ 2,54	R\$ 2,54	24,22 %	R\$ 3,16	R\$ 9.619,04	<input type="button" value="Q"/>
2.2	SINAPI - 96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	322,80	M3	R\$ 118,42	R\$ 118,42	24,22 %	R\$ 147,10	R\$ 47.483,88	<input type="button" value="Q"/>
2.3	SINAPI - 95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	9.684,00	TXKM	R\$ 1,30	R\$ 1,30	24,22 %	R\$ 1,61	R\$ 15.591,24	<input type="button" value="Q"/>
2.4	SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.842,00	M3XKM	R\$ 0,79	R\$ 0,79	24,22 %	R\$ 0,98	R\$ 4.745,16	<input type="button" value="Q"/>
2.5	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE	258,24	M3	R\$ 129,96	R\$ 129,96	24,22 %	R\$ 161,44	R\$ 41.690,26	<input type="button" value="Q"/>
Total:									R\$ 390.074,06	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.6	SINAPI - 95880	CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	7.747,20	TXKM	R\$ 1,30	R\$ 1,30	24,22 %	R\$ 1,61	R\$ 12.472,99	<input type="text" value="Q"/>
2.7	SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.164,80	M3XKM	R\$ 0,79	R\$ 0,79	24,22 %	R\$ 0,98	R\$ 5.061,50	<input type="text" value="Q"/>
2.8	Composição - 04	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM - 30	2.152,00	M2	R\$ 8,06	R\$ 8,06	24,22 %	R\$ 10,01	R\$ 21.541,52	<input type="text" value="Q"/>
2.9	Composição - 05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C M2	2.152,00	M2	R\$ 3,40	R\$ 3,40	24,22 %	R\$ 4,22	R\$ 9.081,44	<input type="text" value="Q"/>
2.10	Composição - 07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	64,56	T	R\$ 1.047,10	R\$ 1.047,10	24,22 %	R\$ 1.300,71	R\$ 83.973,84	<input type="text" value="Q"/>
2.11	SINAPI - 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	1.936,80	M3XKM	R\$ 2,27	R\$ 2,27	24,22 %	R\$ 2,82	R\$ 5.461,78	<input type="text" value="Q"/>
Total:									R\$ 390.074,06	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações	
2.12	SINAPI - 93593	30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.291,20	M3XKM	R\$ 0,92	R\$ 0,92	24,22 %	R\$ 1,14	R\$ 1.471,97		
3	-	Obras complementares							R\$ 124.822,55		
3.1	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	496,00	M	R\$ 53,69	R\$ 53,69	24,22 %	R\$ 66,69	R\$ 33.078,24		
3.2	SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	796,00	M2	R\$ 3,13	R\$ 3,13	24,22 %	R\$ 3,89	R\$ 3.096,44		
3.3	SINAPI - 96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	26,76	M3	R\$ 117,27	R\$ 117,27	24,22 %	R\$ 145,67	R\$ 3.898,13		
									Total:	R\$ 390.074,06	
									Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.4	SINAPI - 104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	44,60	M3	R\$ 713,66	R\$ 713,66	24,22 %	R\$ 886,51	R\$ 39.538,35	
3.5	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	198,40	M2	R\$ 183,45	R\$ 183,45	24,22 %	R\$ 227,88	R\$ 45.211,39	
4	-	Sinalização viária							R\$ 5.201,94	
4.1	SINAPI - 103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	6,00	UN	R\$ 123,37	R\$ 123,37	24,22 %	R\$ 153,25	R\$ 919,50	
4.2	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	1,80	M2	R\$ 577,50	R\$ 577,50	24,22 %	R\$ 717,37	R\$ 1.291,26	
4.3	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	43,12	M2	R\$ 23,39	R\$ 23,39	24,22 %	R\$ 29,06	R\$ 1.253,07	
									R\$ 390.074,06	
									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.4	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	253,00	M	R\$ 5,53	R\$ 5,53	24,22 %	R\$ 6,87	R\$ 1.738,11	
Total:									R\$ 390.074,06	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

CESAR DOBLER

Assinado de forma digital por

CESAR DOBLER

FINK:91226651020

FINK:91226651020 Dados: 2024.04.18 14:00:31 -03'00'